

4° Atto aggiuntivo alla convenzione stipulata il 24.09.2001 tra la Autostrade - Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A, la Società SEABO S.p.A. e i Comuni di Castiglione dei Pepoli, Grizzana Morandi, Marzabotto, Monzuno, San Benedetto e Sasso Marconi, per la progettazione e realizzazione degli interventi di riequilibrio ambientale, nel territorio dei Comuni di Castiglione dei Pepoli, Grizzana Morandi, Marzabotto, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e Sasso Marconi, in attuazione delle deliberazioni assunte in data 11.3.1992 dal Comitato Nazionale per la Variante di Valico - istituito con DPCM 28.11.1990 - per il coordinamento degli interventi connessi al potenziamento dell'autostrada Milano - Napoli, nel tratto appenninico Bologna-Firenze e ai successivi atti aggiuntivi sottoscritti in data 23-10-2006 e in data 29.07.2008.

TRA

➤ Autostrade per l'Italia S.p.A. con sede in Roma, Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A., Via A. Bergamini n. 50, nel prosieguo per brevità denominata "Autostrade per l'Italia", rappresentata dall'Ing. Roberto Tomasi, nato a Merano (TN) il 7.7.1967, CF TMSRRT67L07F132I, in qualità di Condirettore Generale Nuove Opere di Autostrade per l'Italia S.p.a.;

➤ La Società HERA S.p.A., con sede legale in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat, n. 2/4, cod. fis./part. I.V.A. 04245520376, nel prosieguo per brevità denominata "Hera", in persona del....., il quale interviene al presente atto in virtù dei poteri conferiti con, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede di Hera in Bologna, Viale Berti Pichat 2/4;

- Il Comune di Castiglione dei Pepoli, rappresentato dal Sig. ... nella sua qualità di Sindaco, autorizzato con delibera N.____ del____;
- il Comune di Grizzana Morandi, rappresentato dal Sig. ..., nella sua qualità di Sindaco, autorizzato con delibera N.____ del____;
- il Comune di Marzabotto, rappresentato dal Sig. ..., nella sua qualità di Sindaco, autorizzato con delibera N.____ del____;
- il Comune di Monzuno, rappresentato dal Sig. ... nella sua qualità di Sindaco, autorizzato con delibera N.____ del____;
- il Comune di San Benedetto Val di Sambro, rappresentato dal Sig. ... ,nella sua qualità di Sindaco, autorizzato con delibera N.____ del____;
- il Comune di Sasso Marconi, rappresentato dal Sig. ..., nella sua qualità di Sindaco, autorizzato con delibera N.____ del____;

PER

la ridefinizione dell'elenco degli interventi di riequilibrio ambientale, fermo restando il loro ammontare economico complessivo.

PREMESSO

1. che Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A. in data 04.08.1997 ha stipulato con l'ANAS la Convenzione n° 230, approvata in pari data dal Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro del Tesoro con Decreto prot. n° 314 – avente ad oggetto la concessione per la costruzione e l'esercizio di una rete autostradale nel cui ambito rientra anche l'autostrada A1 Milano-Napoli. Tale convenzione è stata oggetto di successivi quattro atti aggiuntivi ; ;
2. che con convenzione stipulata in data 24.09.2001 -di seguito per brevità convenzione- tra la Autostrade - Concessioni e Costruzioni

Autostrade S.p.A, la Società SEABO S.p.A. e i Comuni di Castiglione dei Pepoli, Grizzana Morandi, Marzabotto, Monzuno, San Benedetto e Sasso Marconi, di seguito per brevità denominata “Convenzione”, sono stati disciplinati tra le Parti i rapporti connessi con l’attribuzione e l’erogazione, da parte di Autostrade - Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A., dei finanziamenti, per un totale di € 87.797.672,85, per la progettazione e realizzazione degli interventi di riequilibrio ambientale, nel territorio dei Comuni di Castiglione dei Pepoli, Grizzana Morandi, Marzabotto, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e Sasso Marconi, in attuazione delle deliberazioni assunte in data 11.3.1992 dal Comitato Nazionale per la Variante di Valico – istituito con DPCM 28.11.1990 – per il coordinamento degli interventi connessi al potenziamento dell’autostrada Milano - Napoli, nel tratto appenninico Bologna – Firenze;

3. che, per effetto dell’Atto di conferimento di ramo d’azienda del 30.05.2003, Rep. n. 42734, Raccolta n. 11355 – Notaio Gennaro Mariconda, Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A. ha conferito ad Autostrade per l’Italia S.p.A. il ramo d’azienda costituito dalle attività già svolte in regime di concessione e le relative attività accessorie e di supporto (Convenzione ANAS del 04.08.1997 e successivi Atti Aggiuntivi), come meglio definite nel predetto atto e che conseguentemente, Autostrade per l’Italia S.p.A., a far data dal 1 luglio 2003, è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al ramo aziendale trasferito;

4. che in data 24 novembre 2003 ANAS ed Autostrade per l’Italia hanno

stipulato la convenzione – registrata all’Ufficio delle Entrate di Roma il 26 novembre 2003 serie 3, numero 19639 – con la quale l’ANAS riconosce che Autostrade per l’Italia succede, senza soluzione di continuità, ad Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A., nella convenzione 4 agosto 1997 e successivi atti aggiuntivi;

5. che con atto del notaio Federico Stame repertorio n° 46581 - fascicolo n° 16694, in data 21 ottobre 2002, sono state incorporate e fuse in SEABO S.p.A. le società AMI S.p.A, TAULARIA S.p.A., AMF S.p.A., AMIA S.p.A., TEAM S.p.A. e UNI-CA S.p.A.; l’efficacia di tale operazione è stata fissata con decorrenza 01-11-2001 e dalla medesima data SEABO S.p.A. ha assunto la denominazione di HERA S.p.A.;

6. che in data 23.10.2006 le parti hanno sottoscritto il primo atto aggiuntivo alla Convenzione del 24.09.2001 nel quale sono stati ridefiniti i contributi associati ai lotti autostradali, fermo restando il loro ammontare complessivo, in dipendenza della nuova ripartizione dell’attività realizzativa dei lotti medesimi;

7. che in data 12.10.2007 ANAS ed Autostrade per l’Italia hanno stipulato la convenzione unica –approvata per legge 6 giugno 2008 n. 101 – novativa e sostitutiva della convenzione del 04.08.1997 e dei successivi atti aggiuntivi;

8. che in data 29.07.2008 le parti hanno sottoscritto il secondo atto aggiuntivo alla Convenzione del 24.09.2001 per la ridefinizione dell’elenco degli interventi localizzati in Comune di Monzuno ed in Comune di Castiglione dei Pepoli fermo restando il loro ammontare

economico complessivo;

9. che in data 16.06.2010 le parti hanno sottoscritto il terzo atto aggiuntivo alla Convenzione del 24.09.2001 per la ridefinizione dell'elenco degli interventi a carico di Autostrade per l'Italia, fermo restando il loro ammontare economico complessivo;

10. ai sensi dell'art. 11 comma 5 del Decreto Legge 29 dicembre 2011 n.216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012 n.14 e s.m., si è verificato, a far data dal 1.10.2012, il trasferimento ex lege al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito "Ministero") delle funzioni di amministrazione concedente - di cui all'art. 36, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m. - precedentemente affidate all'ANAS S.p.A.;

11. che in data 24.12.2013 il Ministero ed Autostrade per l'Italia hanno sottoscritto l'Atto aggiuntivo alla Convenzione Unica del 12.10.2007, approvato con decreto interministeriale del 30.12.2013 e registrato alla Corte dei Conti in data 29.05.2014;

12. che con D.P.C.M. 11.02.14 n. 72, concernente il "Regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti", è stato ridefinito l'assetto strutturale del MIT, con l'istituzione ex novo della Direzione Generale per la Vigilanza sulle concessionarie autostradali (DGVCA);

13. che il Comune di Grizzana Morandi ha rinunciato ai seguenti interventi, attribuendo le relative risorse ad altri interventi già previsti:

- REL 198 - prot.4370 del 05.05.2014,

		– REL 68 - prot. 3703 del 07.05.2013,
		– REL 186 - prot.9357 del 17.11.2011;
	14. che il Comune di Sasso Marconi ha rinunciato ai seguenti interventi,	
	attribuendo le relative risorse ad altri interventi già previsti:	
		– REL 81- 82 -84 – 90 - prot.18007 del 31.12.2014;
	15. che il Comune di Castiglione dei Pepoli ha rinunciato ai seguenti	
	interventi, attribuendo le relative risorse ad altri interventi già previsti:	
		– REL 171/05 - Hera prot.14085 del 11.12.2015,
		– REL 22 -25 - prot.13370 del 29.10.2015;
	16. che il Comune di Marzabotto ha rinunciato ai seguenti interventi,	
	attribuendo le relative risorse ad altri interventi già previsti:	
		– REL 56 – 96 – 111 - prot.13536 del 28.11.2012;
	17. che con nota 2016/0009916 del 30.11.2016, il Comune di San	
	Benedetto Val di Sambro ha segnalato ad Autostrade per l’Italia che il	
	cambiamento socio-economico, che ha interessato il territorio	
	comunale, ha messo in discussione la necessità e l’utilità di uno degli	
	interventi (REL 043) previsti dal Master Plan allegato alla	
	Convenzione del 24.09.2011, come modificata dai successivi atti	
	aggiuntivi;	
	18. che l’Amministrazione comunale ha pertanto proposto, in sostituzione	
	di quanto previsto, la realizzazione di altri interventi, condivisi con la	
	popolazione attraverso un percorso partecipativo, e oggetto di un	
	Documento di Sintesi approvato con Delibera di consiglio Comunale	
	n. 42/2016;	
	19. che Autostrade per l’Italia ha interessato il Ministero concedente il	

quale, con nota del 20.04.2017, si è espresso favorevolmente alla stipula di un nuovo atto aggiuntivo e ha invitato la scrivente Società a predisporlo;

20. che si rende, pertanto, necessario ridefinire, la disciplina dei relativi rapporti fra le parti.

TUTTO CIO' PREMESSO SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Validità delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ed i documenti ivi citati anche se non allegati si considerano noti ed accettati dalle parti.

Art. 2

Modifiche all'articolo 5 della Convenzione come modificato dai successivi

Atti Aggiuntivi

L'art. 5 della Convenzione come modificato dai successivi atti aggiuntivi, viene sostituito dal seguente:

“Fatte salve le opere da realizzarsi in Comune di CASTIGLIONE DEI PEPOLI per complessivi € 5.170.250,02 e quelle relative alle reti tecnologiche nei Comuni di S. BENEDETTO, CASTIGLIONE DEI PEPOLI e GRIZZANA, per un importo di € 6.557.969,71, le priorità di esecuzione di tutte le opere con riferimento al Verbale di Consegna dei Lavori dei singoli lotti autostradali - o all'ordine di servizio per la redazione del progetto esecutivo dei singoli lotti stessi in conformità a quanto stabilito al precedente art. 3- vengono di seguito elencate, nell'ambito degli importi definiti al medesimo art. 3, così come modificato all'art. 2 del Primo Atto Aggiuntivo:

	LOTTI 1-2	
	REL80 Piste Ciclabili fuori fiume 1° Stralcio	Sasso Marconi
	REL152 Costruzione del polo scolastico	Sasso Marconi
	REL142 Regimazione fosso Rio verde	Sasso Marconi
	REL146 Regimazione fosso degli Aldani 1-2 parte	Sasso Marconi
	REL129A Collettore Sasso Marconi-Vado	Sasso Marconi
	REL130 Potenziamento depuratore Sasso Marconi	Sasso Marconi
	REL131 Ampliamento depuratore Borgonuovo	SassoMarconi
	REL174/01 Gas-acqua Mezzana	SassoMarconi
	REL174/02 Acqua Colliva Alta	Sasso Marconi
	REL174/03 Acqua S.Anna	Sasso Marconi
	REL126 Estensione gas-acqua zona Campana	S. Benedetto Val di Sambro
	REL128 Depuratore Pian del Voglio	S. Benedetto Val di Sambro
	REL129B Collettore Sasso Marconi-Vado	Monzuno
	REL 098 Passerella pedonale	Marzabotto
	REL129C Collettore Sasso Marconi-Vado	Marzabotto
	REL 123B Potenziamento idrico Lagaro 2°	Castiglione dei Pepoli
	LOTTI 3-4	
	REL77 Colle Ameno 1°-2° stralcio	Sasso Marconi
	REL145 Regimazione Rio Cinque Cerri 1°-2° parte	Sasso Marconi
	REL147a Regimazione Rio Carbonaro	Sasso Marconi
	REL003 Scuola elementare Vado	Monzuno
	REL006 Scuola media a Vado	Monzuno
	REL008 Variante SP 59 nel capoluogo	Monzuno
	REL103 Strada di servizio Brigadello-Campolungo	Monzuno

REL156 Frana di Gardelletta		Monzuno
REL009 Fognatura piane di Rioveggio		Monzuno
REL010 Fognatura Bologna – Cà di Serra		Monzuno
REL175/01 Acqua - gas Trasasso		Monzuno
REL175/02 Gas Montorio		Monzuno
REL 94 Centro doc.del Parco di Monte Sole 1° parte		Marzabotto
REL 97 Ponte di Lama di Reno		Marzabotto
REL 59 Passerella pedonale sul Reno di Sibano		Marzabotto
REL 176/01 Acquedotto S.Silvestro		Marzabotto
REL 176/02 Gas – acqua capoluogo		Marzabotto
REL 69 Strada Elle-Ronco-Tudiano		Grizzana Morandi
REL 173/01 Gas – acqua capoluogo		Grizzana Morandi
LOTTE 5a, 5b,		
REL79 Piste Ciclabili lungo fiume		Sasso Marconi
REL80 Piste Ciclabili fuori fiume –2° stralcio		Sasso Marconi
REL83 Restauri Spondali – Loc. Isola 1° parte		Sasso Marconi
REL34 Campo di calcio di Montefrendente	S. Benedetto Val di Sambro	
REL 40 Campo di calcio Montecuto Vallese	S. Benedetto Val di	
Sambro		
REL 127 Gas Ripoli	S. Benedetto V.d.Sambro	
REL 4 Materna e nido a Vado		Monzuno
REL 5 Arredo Urbano Rioveggio-Vado		Monzuno
REL 12 Montorio recupero aree pubbliche centro storico – 1° stralcio		
		Monzuno
REL 191 Ripristino strade comunali		Monzuno

REL 192	Acquisto caserma vigili del fuoco volontari	Monzuno
REL 175/03	Gas, Cozzi, Corighetto, S. Stefano	Monzuno
REL 57	Sistemazione viabilità e varianti della strada di penetrazione al Parco	
	Sperticano – La Quercia	Marzabotto
REL 94B	Centro Documentazione del parco di Monte Sole- 2° stralcio	
		Marzabotto
REL 45	Viabilità di Montecuto Ragazza- Pian di Setta	
		Grizzana Morandi
REL 64	T. Setta da P. Locatello al T. Farnedola –Interventi di valorizzazione e riqualificazione dell’ambito fluviale con finalità ricreative ed ambientali	
		Grizzana Morandi
REL 66	Pian di Setta – Caselline- Recupero e ristrutturazione centro sociale e centro informazioni turistiche	Grizzana Morandi
REL 67	Parcheggio capoluogo	Grizzana Morandi
REL 70	Strada Puzzola- Veggio- Ca’ Benassi	Grizzana Morandi
REL 71	Nucleo del Campiamo	Grizzana Morandi
REL 173/03	Fognatura Montecuto Ragazza	Grizzana Morandi
REL 180	Ristrutturazione ex scuola per sede provvisoria seconda sezione materna.	Grizzana Morandi
REL 181	Ampliamento da adibire a scuola materna	Grizzana Morandi
REL 184	Grizzana capoluogo – acquisizione patrimonio pubblico	
		Grizzana Morandi
REL 190	Monzuno est – Sistemazione unità idromorfologica elementare	
		Monzuno
	LOTTE 6-7	

REL 83 Restauri Spondali- Loc. Isola – 2° parte	Sasso Marconi	
REL 85 T. Setta tra Fornace e Lama di Setta -Interventi di valorizzazione e riqualificazione	Sasso Marconi	
REL 1 T. Setta dal confine comunale a sud di Vado -Interventi di riqualificazione	Monzuno	
REL 2 Riqualificazione Setta a Rioveggio	Monzuno	
REL 193 Regimazione corsi d'acqua minori	Monzuno	
REL 194 Contributo per nuovo ambulatorio di Vado	Monzuno	
REL 195 Area verde attrezzata	Monzuno	
REL 196 Acquisto area Rondelli	Monzuno	
REL 11 Capoluogo- Completamento della variante Ovest	Monzuno	
REL12B Montorio recupero aree pubbliche centro storico –2° stralcio	Monzuno	
REL 15 Strada di servizio Vado- S. Mamante – Cerpiano	Monzuno	
REL 58 Nuovo ponte sul Reno di Sperticano	Marzabotto	
REL 118 Centro Culturale Lama di Setta	Marzabotto	
REL 121A Miglioramento della sentieristica pedonale 20 km.	Marzabotto	
REL 147C Regimazione Rio Carbonaro	Marzabotto	
REL 168 Frana Ca' Bianca – Rio dei Quaglioni	Marzabotto	
REL 168a Pannelli fotovoltaici e solari scuola	Marzabotto	
REL 168b Estensione rete acquedottistica	Marzabotto	
REL53 Dorsale Grizzana Termine area di scambio Grizzana-Tudiano	Grizzana Morandi	
REL52 Viabilità pedonale Campiario-Grizzana Morandi		

		Grizzana Morandi
REL54 Dorsale Grizzana- termine tratto Tudiano-Termine		
		Grizzana Morandi
REL 73 Recupero borgo storico Ca' Benassi		Grizzana Morandi
REL 74 Recupero borgo storico Tudiano		Grizzana Morandi
REL 75 Recupero borgo Storico Stanco di Sotto		Grizzana Morandi
REL 76 Recupero borgo storico Tavernola		Grizzana Morandi
REL 100 Viabilità Montecatino- Molino Taccagno		Grizzana Morandi
REL 187 Recupero Borgo di Veggio		Grizzana Morandi
REL 188 Recupero Borgo Cà di Lagaro		Grizzana Morandi
REL 189 Recupero Borgo di Puzzola		Grizzana Morandi
REL 183 Adeguamenti impianti e ristrutturazione centro sportivo Pian di		
Setta e interventi di valorizzazione e riqualificazione nell'ambito fluviale		
		Grizzana Morandi
REL 185 Realizzazione parcheggi a servizio dell'accessibilità del Parco in		
Ponte Locatello		Grizzana Morandi
REL ex 108-109-117-121 Interventi di bonifica ambientale da inquinamento		
elettromagnetico spostamento linee elettriche Piana Cinelli		
		Grizzana Morandi
REL 197 Interventi di ripristino strade danneggiate da movimenti franosi in		
fraz. Piandisetta e borgate limitrofe		Grizzana Morandi
REL 199 Ripristino viabilità vicinale e comunale in frazione Piandisetta		
		Grizzana Morandi
REL 200 Completamento rete gas metano in frazione Piandisetta		
		Grizzana Morandi

REL 201 Completamento impianti sportivi in frazione Piandisetta		
	Grizzana Morandi	
REL ex 153-154-157-158-160-166 Interventi di bonifica ambientale da inquinamento elettromagnetico riferimento Convenzione RFI/autostrade stipulata il 04.07.2005 –spostamento linee elettriche Piana Cinelli		
	Grizzana Morandi	
REL 173/02 Depuratore Capoluogo	Grizzana Morandi	
LOTTO 8		
REL 162 Frana Cà di Onofrio	Castiglione dei Pepoli	
REL 159 Frana di Olmeta	S. Benedetto Val di Sambro	
REL 164 Frana di Ripoli di Sotto	S. Benedetto Val di Sambro	
REL 167 Regimazione sottobacino torrente Voglio		
	S. Benedetto Val di Sambro	
LOTTE 9-10		
REL 28 Pian del Voglio-Interventi spazi pubblici del Centro Storico		
	S. Benedetto Val di Sambro	
REL 31 Plesso scolastico Pian del Voglio -Adeguamento normativa e copertura campo di gioco	S. Benedetto Val di Sambro	
REL 33 Scuola materna di Montefredente -Messa a norma impianti		
	S. Benedetto Val di Sambro	
REL 35 Montefredente rifacimento reti, nuova illuminazione pubblica, arredo stradale e riassetto pista polivalente	S. Benedetto Val di Sambro	
REL 38 Piazza Monteacuto Vallese -Rinnovo degli arredi e messa in sicurezza	S. Benedetto Val di Sambro	
REL 39 Monteacuto Vallese -Realizzazione di una zona a verde pubblico		

		S. Benedetto Val di Sambro
REL 41 Parco pubblico Ripoli		S. Benedetto Val di Sambro
REL 41/quarter Riqualficazione Urbana della Frazione di Ripoli		
		S. Benedetto Val di Sambro
REL 43 Campo sportivo di Ripoli -Realizzazione di una struttura scolastica e di un centro sportivo polivalente		S. Benedetto Val di Sambro
REL 46 Serrucce – Interventi spazi pubblici centro storico		
		S. Benedetto Val di Sambro
REL 165B Opere di consolidamento edilizio Santuario Serra Ripoli		
		S. Benedetto Val di Sambro
REL 165 a Frana di Serra Ripoli		S. Benedetto Val di Sambro
REL 32 Fognature Pian del Voglio		S. Benedetto Val di Sambro
REL 37 Fognatura Montefredente		S. Benedetto Val di Sambro
REL 42 Fognatura Ripoli		S. Benedetto Val di Sambro
REL 172/01 Estensione Finestrella-autostrade		
		S. Benedetto Val di Sambro
REL 172/02 Estensione gas- acqua-fognature-Ponte Locatello		
		S. Benedetto Val di Sambro
REL 176/03 Acqua Montasico		Marzabotto
REL 136 Struttura polivalente coperta del capoluogo		
		Castiglione dei Pepoli
REL 138 Parcheggio a verde pubblico a Lagaro 2°		Castiglione dei Pepoli
REL 19 Area parcheggio e sosta Santuario di Bocca di Rio		
		Castiglione dei Pepoli
REL 21B Capoluogo - interventi recupero spazi pubblici 2° stralcio		

	Castiglione dei Pepoli	
REL 24 Raccordo stradale V. Toscana – Via provinciale		
	Castiglione dei Pepoli	
REL 132 Valorizzazione ambientale e turistica Bacino di S. Maria		
	Castiglione dei Pepoli	
REL 133 Messa a norma delle scuole elementari ed adeguamento archivio		
	Castiglione dei Pepoli	
REL 133 a Completamento messa a norma delle ex scuole elementari ed adeguamento a biblioteca		
	Castiglione dei Pepoli	
REL 137 Copertura piscina capoluogo	Castiglione dei Pepoli	
REL 137a Completamento copertura piscina capoluogo		
	Castiglione dei Pepoli	
REL 139B Riqualificazione urbana di Baragazza e Roncobilaccio		
	Castiglione dei Pepoli	
REL 139c Riqualificazione urbana di Baragazza e Roncobilaccio		
	Castiglione dei Pepoli	
REL 143 Recupero sede ex polimbulatori V. Pepoli		
	Castiglione dei Pepoli	
REL 144 Viabilità rurale a Creta	Castiglione dei Pepoli	
REL 125B Depuratore Roncobilaccio	Castiglione dei Pepoli	
REL 171/01 Acqua-gas Casoni	Castiglione dei Pepoli	
REL 171/02 Acqua Setta di Sotto	Castiglione dei Pepoli	
REL 171/03 Depuratore Monte Caduco	Castiglione dei Pepoli	
REL 171/04 Depuratore Creda	Castiglione dei Pepoli	

REL 171/06 Depuratore Rasora

Castiglione dei Pepoli”

Art. 3

MASTER PLAN

Il MASTER PLAN allegato alla convenzione, di cui alla premessa h) della stessa, come integrato dai successivi Atti Aggiuntivi, viene ulteriormente integrato con:

- a) il progetto di fattibilità tecnica del nuovo intervento REL 41/quarter “Riqualificazione Urbana della Frazione di Ripoli” redatto a cura del Comune di San Benedetto Val di Sambro;
- b) il nuovo quadro economico dell’intervento REL 43 “Campo sportivo di Ripoli - Realizzazione di una struttura scolastica e di un centro sportivo polivalente” che sostituisce il precedente.

Tali documenti sono allegati al presente atto.

Art. 4

Rinvio alla Convenzione

Per tutto quanto non è diversamente disposto con il presente atto, rimangono fermi ed invariati i patti della Convenzione e dei successivi Atti Aggiuntivi.

Art. 5

Condizione sospensiva

La presente convenzione, sarà efficace dopo l’approvazione di legge per i Comuni e HERA e del concedente Ministero per Autostrade per l’Italia.

Il presente atto durerà fino alla conclusione dei pagamenti previsti nell’art. 7 della Convenzione del 24.09.2001, e comunque non oltre il 31.12.2038.

Art. 6

Informativa per la gestione dei dati di contratto

Ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Testo Unico delle norme in materia di tutela dei dati personali), riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le parti della presente convenzione si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascuno contraente della stessa saranno inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati.

Le parti del presente atto si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dall'art. 7 del suddetto D.Lgs.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver visione di quanto sopra esposto.

Titolari delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto sono le parti così come costituite nell'atto medesimo.

Art. 7

Spese

Tutte le spese di stipulazione, bollo, registrazione e comunque fiscali, relative al presente atto ed agli atti conseguenti, sono a carico di Autostrade per l'Italia.

Art. 8

Modalità fiscali

Il presente atto aggiuntivo, avente per oggetto prestazioni i cui corrispettivi sono soggetti ad IVA, sarà registrato solo in caso d'uso, e verrà assoggettato

all'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con DPR 26.4.86 n. 31.

Fatto, letto e sottoscritto in n. 10 originali.

Le Parti dichiarano di seguito il proprio codice fiscale.

Autostrade per l'Italia: CF 07516911000

HERA: CF 04245520376

Comune di Castiglione dei Pepoli: CF 80014510376

Comune di Grizzana Morandi: CF 01043110376

Comune di Marzabotto: C:F 01042720374

Comune di Monzuno: CF 00956680375

Comune di San Benedetto VS: CF 80014530374

Comune di Sasso Marconi: CF 01041300375

Roma, lì _____

Per Autostrade per l'Italia

Per HERA:

Per il Comune di Monzuno

Per il Comune Castiglione dei Pepoli

Per il Comune di Marzabotto

